

บันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัย


โครงการ การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการบริการเชิงระบบนิเวศของป่าฟื้นฟูจังหวัดน่าน
(Evaluating changes and ecosystem services of Nan restored forests)

บันทึกข้อตกลงเลขที่ JRA-CO-2564-14683-TH

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ระหว่าง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ 146/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และที่ 184/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหารการวิจัย และพัฒนา สำนักงานกลาง ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผแนวก 2 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สวทช.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โดย นายนิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผแนวก 3 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ร่วมโครงการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

สวทช.
NSTDA




ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันดำเนินงานโครงการ “การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการบริการเชิงระบบนิเวศของป่าพื้นที่จังหวัดน่าน” ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “โครงการ” ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการดำเนินงานโครงการ ดังมีรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงานโครงการ ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ผวนก 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1.1 เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงฟื้นฟู
- 1.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชุมชนพืชจุลินทรีย์ในดินของแต่ละขนาดแปลงฟื้นฟู
- 1.3 เพื่อประเมินระดับการบริการเชิงนิเวศด้านการควบคุมสภาพภูมิอากาศและด้านผลผลิตจากป่าในแปลงฟื้นฟูเปรียบเทียบกับป่าอ้างอิง
- 1.4 เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชนในโครงการฟื้นฟู

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

ผวนก 1	ข้อเสนอโครงการ และ	จำนวน 37 หน้า
	สรุปตารางรายละเอียดงบประมาณ	จำนวน 1 หน้า
ผวนก 2	สำเนาคำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ที่ 184/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562	จำนวน 1 หน้า
	ที่ 146/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	จำนวน 5 หน้า
ผวนก 3	สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี	จำนวน 1 หน้า
	ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561	

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเอง ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันวินิจฉัยชี้ขาดด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม

สมทบ 1
NSTDA
R. 101



ข้อ 3. ระยะเวลาของโครงการ

3.1 บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง โดยมีกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

3.1.1 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ 01 ต.ค. 2564..... จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565..... และ

3.1.2 กำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้กำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 (สาม) เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามข้อ 3.1.1

3.2 กรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานอันก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันเป็นหนังสือเพื่อขยายระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตามข้อ 3.1 ออกไปได้ตามความเหมาะสม


ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ของ สวทช.

4.1 สวทช. จะจัดบุคลากรของ สวทช. เข้าร่วมประสานงานในโครงการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ร่วมดำเนินงานของ สวทช.” เพื่อประสานงาน รวมถึงกำกับ ดูแลให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์และตามกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามผนวก 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้

4.2 สวทช. จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของผู้ร่วมโครงการตามที่ สวทช. พิจารณาเห็นสมควร

4.3 สวทช. จะร่วมมือกับผู้ร่วมโครงการในการดำเนินงานโครงการตามที่ สวทช. พิจารณาเห็นสมควร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้

4.4 สวทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงินสนับสนุนตามข้อ 7.1 สำหรับกรณีที่มีการบริหารจัดการหรือการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของผู้ร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินงานโครงการของ สวทช. เปลี่ยนแปลงไป





ข้อ 6. สิ่งส่งมอบและรายงานการดำเนินงานโครงการ

6.1 ผู้ร่วมโครงการตกลงดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ และส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แก่ สวทช. โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 2 (สอง) งวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) งวดที่ 1 จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในช่วงระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินงานโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย. 2564 จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565) ในรูปแบบเอกสารจำนวน 5 (ห้า) ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยจะดำเนินการส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 ให้แก่ สวทช. ในรูปแบบเอกสารจำนวน 5 (ห้า) ชุด และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณ์สำรองข้อมูลหรือส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ภายในวันที่ 30 ส.ค. 2565

(2) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบเอกสารจำนวน 7 (เจ็ด) ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยจะดำเนินการส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ให้แก่ สวทช. ในรูปแบบเอกสารจำนวน 7 (เจ็ด) ชุด และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณ์สำรองข้อมูลหรือส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ภายในกำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งมอบรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 3.1.2

ข้อ 7. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ


7.1. การสนับสนุนด้านการเงิน

สวทช. ตกลงสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ร่วมโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการในลักษณะ In-Cash เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,674,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากผู้ร่วมโครงการไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “เงินสนับสนุน” โดย สวทช. จะแบ่งการส่งมอบเงินสนับสนุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร่วมโครงการ เป็น 2 (สอง) ส่วน รายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1.1 การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ





ไม่มี-

สวทช.
NSTDA




ปกปิด
สายบริหารงานวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.1 คณะผู้วิจัย

รายชื่อคณะผู้วิจัย	ลายมือชื่อ	% เวลาที่ใช้*	% ความรับผิดชอบ**
1 ชื่อหัวหน้าโครงการ นางเดีย พนิตนาถ แชนนอน สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนงานที่รับผิดชอบในโครงการ การติดตามการเจริญเติบโต และการรอดชีวิตของกล้าไม้ในแปลงทดลอง การบริหาร จัดการโดยรวม		20	40
2 ชื่อผู้ร่วมโครงการ นางสาวพิมพ์รัตน์ เทียนสวัสดิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนงานที่รับผิดชอบในโครงการ การประเมินบริการระบบ นิเวศ		20	25
3 ชื่อผู้ร่วมโครงการ นายเทิด ดิษยธนูวัฒน์ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนงานที่รับผิดชอบในโครงการ ชุมชีพของจุลินทรีย์ในแปลง ทดลอง		20	25
4 ชื่อผู้ร่วมโครงการ นางสาวพิมพ์พิมพ์ แก้วมณี สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนงานที่รับผิดชอบในโครงการ การประเมินคุณภาพชีวิต และต้นทุนของนวัตกรรม		10	10
		รวม	100 %

* สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย เวลาปฏิบัติงานในความรับผิดชอบหลัก เช่น งานสอนหนังสือ และอื่น ๆ เท่ากับ 60%

ดังนั้น เวลาที่จะใช้เพื่อทำงานโครงการวิจัยฯ (รวมทุกโครงการ) จะต้องไม่เกิน 40 %

** ความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยทุกคนรวมกันเป็น 100% (ไม่รวมที่ปรึกษาโครงการ)

หมายเหตุ: ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของคณะผู้วิจัย พร้อมแนบประวัติ ในเอกสารแนบ A

2.2 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	ลักษณะความร่วมมือกับโครงการ
1	วิทยาลัยชุมชนน่าน	การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
2	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์/การประเมินคุณภาพชีวิต
3	สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การวางแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยในพื้นที่เดียวกัน
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	การวางแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยในพื้นที่เดียวกัน

หมายเหตุ: ให้เพิ่มเติมรายละเอียดเอกสารยืนยันความร่วมมือฯ ในเอกสารแนบ B (ถ้ามี)

3. บทคัดย่อและคำสำคัญ

บทคัดย่อ (ไทย)

การฟื้นฟูป่าควรมุ่งสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ไม้ในแปลงฟื้นฟู 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชุมชนพืชในพื้นที่ดินของแปลงขนาดแปลงฟื้นฟู 3) เพื่อประเมินระดับการบริการระบบนิเวศด้านการควบคุมสภาพภูมิอากาศและด้านผลผลิตจากป่าในแปลงฟื้นฟูเปรียบเทียบกับป่าอ้างอิง และ 4) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟู แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ส่วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยแรกเป็นกฎดูแลและติดตามกล้าไม้ในแปลงฟื้นฟู จะมีการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยให้กับกล้าไม้ที่รอดชีวิตในแปลงฟื้นฟูต่อไป พร้อม